
Mastliste Neubau Projekt Anschluss UW Krugzell Unterlage 8.1

Neubau der 110-kV-Vierfachleitung Anlage 67101 im Bereich Dietmannsried - Krugzell

Abspann-
abschnitt

[m]

Spann-
feldlänge

[m]

Schutz-
bereich

[m]

Mast-
Nr. neu

Gestänge Masttyp

Boden-austritt
an EOK
einschl,

Fundament
[m x m]

Gesamthöhe
Mast [m]

 Baukosten
nach

BayKompV
überirdisch

GK-Koordinaten
Rechtswert

GK-Koordinaten
Hochwert

Beseilung nach
Umbau

Bemerkung

59 SAE AB 19/70 WA 120°-140° +5.0 Bestand Bestand Bestand Bestand Bestand
Der Mast der Anlage 11611

bleibt Bestand.

200,7 17,8

207,0 124 AA2zL-19-23 WA 110° spez 6,44 34,0 187.000 € 4.371.100,37 5.297.593,67

200,3 18,8

200,3
125 AA2zL-19-23 WAs 140° spez 4,97 34,0 98.600 € 4.371.072,46 5.297.395,37

319,5 21,8

319,5
126 AA2zL-19-23 WAs 140° spez 5,27 38,0 105.400 € 4.370.858,21 5.297.158,31

258,4 18,7

285,4
1b A1zL-11-23 WE Bestand Bestand Bestand Bestand Bestand

Der Mast der Anlage 66702
bleibt Bestand.

Gesamt 978,9 3

WE Winkelendmast
WA Winkelabspannmast
WAZ Winkelabzweigmast
WT Winkeltragmast
T Tragmast
T2 Tragmast verstärkt
s schlanke Bauart
E Endmast
A Abspannmast
v verstärkt
spez spezielle Bauart

Leiterseile: 2x3x2
Al/St 265/35

Erdseile: 1x Ay/Aw
121/43

Leiterseile: 2x3x2
Al/St 265/35 sowie
2x3x1 Al/St 300/50

Erdseile:2x1x
Ay/Aw 121/43

Leiterseile: 2x3x2
Al/St 265/35 sowie
2x3x1 Al/St 300/50

Erdseile:2x1x
Ay/Aw 121/43

Leiterseile: 2x3x2
Al/St 265/35

Erdseile: 1x Ay/Aw
121/43

ERSD-P-H
Stefan Huggenberger
01.12.2022

Stempelfeld RvS Stempelfeld Vorhabensträger



Mastliste Neubau Projekt Anschluss UW Krugzell Unterlage 8.1

Neubau der 110-kV-Vierfachleitung Anlage 67001 im Bereich Dietmannsried - Krugzell

Abspann-
abschnitt

[m]

Spann-
feldlänge

[m]

Schutz-
bereich

[m]

Mast-
Nr. neu

Gestänge Masttyp

Boden-austritt
an EOK
einschl,

Fundament
[m x m]

Gesamthöhe
Mast [m]

 Baukosten
nach

BayKompV
überirdisch

GK-Koordinaten
Rechtswert

GK-Koordinaten
Hochwert

Beseilung nach
Umbau

Bemerkung

Bestand Bestand Bestand 122 U110/300D 185² T +0,0 Bestand Bestand Bestand Bestand Bestand Bestand
Der Mast 122 bleibt

Bestand.

123 AE1L-19-23 WAs 160° 3,73 25,6 20.740 € 4.371.021,13 5.297.737,30

164,0 14,1

164,0 124 AA2zL-19-23 WA 110° spez
siehe 67101

Mast 124
siehe 67101

Mast 124
siehe 67101

Mast 124
siehe 67101 Mast

124
siehe 67101 Mast

124
Der Mast 124 gehört zur

Anlage 67101.

126 AA2zL-19-23 WAs 140° spez
siehe 67101

Mast 126
siehe 67101

Mast 126
siehe 67101

Mast 126
siehe 67101 Mast

126
siehe 67101 Mast

126
Der Mast 126 gehört zur

Anlage 67101.

267,6 18,5

267,6 127 A1L-11-23 WE4 3,86 23,0 51.000 € 4.370.652,73 5.296.986,95

Gesamt 431,6 2

WE Winkelendmast
WA Winkelabspannmast
WAZ Winkelabzweigmast
WT Winkeltragmast
T Tragmast
T2 Tragmast verstärkt
s schlanke Bauart
E Endmast
A Abspannmast
v verstärkt
spez spezielle Bauart

Leiterseile: 1x3x1
Al/St 300/50

Erdseile: 1x Ay/Aw
121/43

Leiterseile: 1x3x1
Al/St 300/50

Erdseile: 1x Ay/Aw
121/43

ERSD-P-H
Stefan Huggenberger
01.12.2022

Stempelfeld RvS Stempelfeld Vorhabensträger




